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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Nz:::lei::z € Descrizione N° parti Lun;:l.:suf:rgh. Alt/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
1 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili,
1.3.4 da eseguirsi con qualsiasi mezzo, esclu ... carico sul
(@) mezzo di tra_sporto del materiale di risu!ta edil trasportp a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il
ritorno a vuoto.
Demolizioni varie per interventi edili, impiantistici,
o P p 1,000| 10,000/ 0,600 1,000 6,00
1,000| 10,000 0,600 1,000 6,00
Sommano (m3) 12,00 22,01 264,12
2 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui
1.3.5 allavoce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 arifiuto ... i tali rifiuti, per
(C) distanze super_iori a 5 km, escluso I‘ev_entuale onere di )
accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni
m3 e per ogni km
Demolizioni e/o ripuliture materiali di risulta, ecc. 12,000 2,000 24,00
Demolizioni varie 245,230 2,000 490,46
Sommano (m3x km) 514,46 0,52 267,52
3 Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di
1.3.1 fabbricati, in ambito urbano, la cui superfic ... o
©) computarsi con gli pneri della sicurlezzal. Escluso
I'eventuale onere di accesso alla discarica, da
compensarsi a parte. - per ogni m3 vuoto per pieno
Interventi vari, accessi, muretti, ecc. 5,000 1,000 5,00
Demolizione tramezzi e/o tamponamenti (porta wc
esistente) P ® 1,000{ 1,000| 0,300 2,300 0,69
1,000 0,600 0,300 1,500 0,27
Demolizione quinta teatro 1,000 7,700 0,350 4,800 12,94
Demolizione gradini (nx((3,14xrxr)xh)) 3,140 7,650 7,650 0,170 31,24
3,140 7,150 7,150 0,170 27,29
3,140 6,650 6,650 0,170 23,61
3,140 6,150 6,150 0,170 20,19
3,140 5,650 5,650 0,170 17,04
3,140 5,150 5,150 0,170 14,16
Demolizione supporto fondaz gradini 3,140 7,650 7,650 0,100 18,38
Demolizione vasca base fontana.....
V=(Axspess.)=(rxrx3,14)xspess. 3,140 5,000 5,000 0,250 19,63
V=(Lung.xspess.); Lung=C=(3,14xd)xspess.=volume
Spélle 1 Xspess.); LUng=C(3,14xd)xsp 3,140| 10,000 0,250 7,85
3,140 4,000 0,250 3,14
3,140 3,100 0,250 2,43
3,140 2,500 0,250 1,96
Tubo Vert. colleg. Vasche... V=Axh=(3.14xrxr)xh 3,140 0,500 0,500 8,000 6,28
Basamento Fontana vasca di base 3,140 7,650 7,650 0,150 27,56
Demolizione Fontana vasche superiori 3,140 2,000 2,000 0,250 3,14
3,140 1,550 1,550 0,250 1,89
3,140 1,250 1,250 0,250 1,23
Sommano (ms3) 245,92 17,08 4.200,31
4 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in
23.2.8 tonachino naturale, traspirante, anti ... e potra avvenire
(©) medignte fratazzo metallico ed a spugna, in due mani.
Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni del produttore.
Rifacimento intonaco (muretti perimetrali NO) solo
sist. accessi ( P ) 6,000{ 2,000 0,900 10,80
Rifacimento intonaco parti ammalorate edificio 1,000 1,000 1,00
Nuovi interventi pareti 0,00
Blocco WC 2,000 2,670 3,000 16,02
2,000 4,000 3,000 24,00
2,000 1,160 3,000 6,96
2,000 0,300 3,000 1,80
Pensiline 0,00
4,000 1,160 0,300 1,39
Pensilina esistente 1,000 9,870 0,400 3,95
1,000 5,880 0,400 2,35
Infopoint e deposito 2,000 2,580 3,000 15,48
2,000 2,780 3,000 16,68
2,000 3,200 3,000 19,20




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt,/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
Sommano (m?) 119,63 26,24 3.139,09
5 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in
23.2.4 tonachino naturale, traspirante, anti ... potra avvenire
©) mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani.
Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni del produttore.
Rifacimento intonaco interno edificio esistente 1,000| 10,000 10,00
Porta tamponata wc esistente 2,000 1,000 2,200 4,40
wc 2,000 3,000 1,000 6,00
2,000 1,600 1,000 3,20
2,000 1,160 3,000 6,96
nuovi wc 4,000 2,170 0,800 6,94
2,000 3,500 0,800 5,60
2,000 1,890 0,800 3,02
Infopoint e deposito 2,000 2,280 3,000 13,68
2,000 2,630 3,000 15,78
4,000 2,900 3,000 34,80
Soffitti locali 1,000| 30,760 30,76
Soffitto wc 1,000 6,250 6,25
Soffitto ampliamenti 0,00
1,000| 12,000 12,00
Sommano (m?) 159,39 23,61 3.763,20
6 Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice
11.2.4 e silicati di potassio con caratteristic ... ratura e
(©) successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Interventi vari, ecc. 6,000 6,00
Interventi pareti e soffitti/pensiline 1,000| 119,630 119,63
Sommano (m?) 125,63 10,45 1.312,83
7 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa
11.1.2 costituita da resine acriliche in dispersione acq ... ratura e
(©) successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.
Interni edificio 159,390 159,39
Interventi vari e porta interna wc tamponata 6,000 6,00
Sommano (m?) 165,39 8,72 1.442,20
8 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.1.1 preparazione del piano di posa della impermeabili ... con
(©) regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
Impermeabilizzazione solaio 0,00
Edificio esistente 1,000 5,000 5,00
Blocco we 1,000 1,160 3,200 3,71
1,000 2,670 4,000 10,68
Sommano (m?) 19,39 8,66 167,92
9 Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica
12.1.16 |continua con resine termoisolanti e microsfere d ... perfici
(©) mediante pulitura, spolveratura, strato di fissativo
impregnante, e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (m?) 0,00 27,02 0,00
10 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base
12.1.5 di bitume distillato e copolimeri poliolefinici ... accordo
(©) con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed
ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte.
blocco wc 1,000 4,000 2,670 10,68
interventi su edificio esistente 1,000 5,000 5,00




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt,/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
Sommano (m?) 15,68 24,89 390,28
11 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera
15.4.13.2 |preverniciata, compreso collari per il fissaggio, ev ... nte,
©) pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere
magistero per dare |'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro da 100 mm
Edificio esistente e blocco wc smaltimento acque
meteoriche 1,000 3,500 3,50
1,000 3,000 3,00
Sommano (m) 6,50 34,07 221,46
12 Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di
12.3.3 gesso dello spessore di mm 15 costituiti ... loro
(©) mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per
rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta
a ricevere la coloritura.
Per interventi interni edificio 0,00
Sommano (m?) 0,00 42,80 0,00
13 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso
8.1.10 realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6 ... llo
(©) multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di
misurazione: m2 2,00- con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,6 W/(m2/K)
Riqualificazione infissi per accessi e finestre 0,00
ampliamento 0,00
infopoint 1,000 0,900 2,200 1,98
deposito 1,000 2,200 2,200 4,84
finestra infopoint 1,000 1,200 1,200 1,44
disimpegno wc nuovi 1,000 1,160 2,200 2,55
Sommano (m?) 10,81 855,32 9.246,01
14 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice,
14.2.1.1 |monofase, realizzata con linea in tubazione so ... il loro
(©) successivo ricoprimento con malta cementizia, e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm?
4,000 4,00
Sommano (cad) 4,00 49,73 198,92
15 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice,
14.2.2.1 |monofase, realizzata con linea in tubazione a
(©) Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. con
cavo tipo FS17 fino a 4 mm?2
3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 71,87 215,61
16 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle
14.2.3.2 |voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il p ... ecchi
(©) successivi al primo effettuato con cavo FS17 o0 H07Z1-K
di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t
10/16A - Universale - 2 moduli
8,000 8,00
Sommano (cad) 8,00 17,20 137,60
17 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a
14.2.5 vista 0 ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55,
©) con membrana morbida trasparente.
4,000 4,00
Sommano (cad) 4,00 13,46 53,84
18 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o
14.1.1.1 |commutato, a parete o soffitto, realizzata con lin ... osito.
(©) Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori

per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. con cavo di tipo FS17




- MISURE .
N:‘::Lei::: e Descrizione N° parti | Lungh Largh. | Alt/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
6,000 6,00
Sommano (cad) 6,00 42,78 256,68
19 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto
14.1.3.1 |luce semplice, interrotto, deviato, a pulsan ... i accessori
(©) per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per
dimmer e cavi di tipo FS17
6,000 6,00
Sommano (cad) 6,00 47,51 285,06
20 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica
14.1.8.11 |monofase, trifase o trifase con neutro, realizzat ... Sono
(©) compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. trifase con neutro,
conduttori tipo FS17 di sezione 4 mm?
2,000 2,00
Sommano (cad) 2,00 52,34 104,68
21 Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli
14.15.10 |liquidi retroilluminato, per controllo ... a EN50131.
(©) Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a
parete e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 267,91 0,00
22 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in
14.15.2 |campo dell'impianto di antintrusione del tip ... ta, gli
(©) accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere occorrente.
0,00
Sommano (cad) 0,00 58,26 0,00
23 Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione
14.15.3.2 |intrusione a microprocessore, conforme alle norm ...
(©) ntrale e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta
e funzionante a perfetta regola d'arte. Centrale
antintrusione 8 zone espandibile fino a 128
0,00
Sommano (cad) 0,00 1.271,82 0,00
24 Fornitura e collocazione di rivelatore passivo di tipo
14.15.5 |volumetrico a doppia tecnologia, microonde/in ... se le
(©) opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto 0 a
parete e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta
a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 131,54 0,00
25 Fornitura e collocazione di sensore inerziale o di
14.15.8.1 |vibrazioni in custodia termoplastica per impianti ... mprese
(©) le opere murarie, gli accessori per il fissaggio e
guant'altro necessario per dare |'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. sensore inerziale
0,00
Sommano (cad) 0,00 110,67 0,00
26 Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno,
14.15.9.1 |collegamento alla centrale via cavo, auto ... er il fissaggio
(©) a parete e quant'altro necessario per dare I'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. sirena elettronica del
tipo a batteria 12 /2 Ah

0,00




N:‘::Lei::: e Descrizione N parti Lun;]:suf:rgh Alt/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
Sommano (cad) 0,00 263,08 0,00
27 Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti
14.3.1.1 |distribuiti per punti luce o per prese realizz ... ro elettrico
©) fino alla cassetta di distribuzione del locale pit distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza.
linea 2x2,5mm2+T
2,000 30,000 60,00
Sommano (m) 60,00 17,28 1.036,80
28 Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per
14.3.10.1 |posa a parete o a pavimento, comprensivo di ... del
(©) montaggio a parete con opportuni tasselli in modo da
garantire la stabilita e la movimentazione dei cavi
all'interno. canale in PVC fino a 2850mm?
30,000 30,00
Sommano (m) 30,00 29,04 871,20
29 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da
14.3.13.3 |incasso completa di coperchio con goffratura ... alta
(©) cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi,
devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di
derivazione da incasso fino a 196x152x70
8,000 8,00
Sommano (cad) 8,00 11,35 90,80
30 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro
14.3.15.2 |canalette predisposte di conduttori elettrici in ... 525.
(©) Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere
e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm?2
3,000( 100,000 300,00
Sommano (m) 300,00 1,41 423,00
31 Fornitura e posa in opera di apparecchio per
14.8.11.10 |illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente
(©) ... taregola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con
apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso
equivalente FL.8W - aut. 1h - Centralizzata
5,000 5,00
Sommano (cad) 5,00 235,60 1.178,00
32 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per
14.8.2.6 [fissaggio a soffitto o parete, realizzata c ... elettrici, gli
(©) accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade
Fluorescente 2x58W
11,000 11,00
Sommano (cad) 11,00 110,68 1.217,48
33 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da
14.8.3.1 |incasso per montaggio a scomparsa in controso ... a sola
(©) sorgente luminosa. apparecchio con ottica Opale -
Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da
2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico
0,00
Sommano (cad) 0,00 137,44 0,00
34 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore
24.3.1.6 |(fan-coil) di tipo verticale, da montare a ... nzionante.
(©) Resa termica estiva alle condizioni di riferimento t amb.
25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria
950 m3/h (velocita media)
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 722,92 722,92




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
35 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame
24.3.6.1 |crudo green a norma EN 12735-1 in commercio ... aggio
(©) e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro in
mm 19,05 (in pollici 3/4)
4,000 5,000 20,00
Sommano (m) 20,00 17,00 340,00
36 Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice
21.8.2 trasparente previa raschiatura accurata ... a mano,
(©) anche con l'uso di solventi, compreso trattamento
antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (m?) 0,00 44,54 0,00
37 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per
711 cancelli, ringhiere, parapetti, serr ... sura ecc. comprese le
(©) saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare |'opera completa a perfetta
regola d'arte.
Cancelli 1,000 5,000 0,900| 80,000 360,00
2,000 2,000 0,900| 80,000 288,00
Sommano (kg) 648,00 4,53 2.935,44
38 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e
7.1.3 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondita com ... occorrenti,
(©) opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo
a perfetta regola d’arte.
648,000 648,00
Sommano (kg) 648,00 3,02 1.956,96
39 Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da
1.1.1.2 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito ... m) fino ai
(©) primi 300 m? di materiale e sara rideterminato con le
stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazione
delle classi di resistenza
1,000 30,000 1,000 0,700 21,00
1,000| 30,000 0,500 0,700 10,50
Sommano (m3) 31,50 7,45 234,68
40 Conglomerato cementizio per strutture non armate o
3.1.1.1 debolmente armate, compreso la preparazione dei c ...
(©) ‘eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 8/10
Magrone fondazione nuovi corpi 1,000 4,000 2,670 0,050 0,53
1,000 4,000 2,670 0,050 0,53
1,000 1,160 3,200 0,050 0,19
1,000 2,100 1,300 0,050 0,14
interventi vari passaggi e rampe 1,000 7,800 0,100 0,78
1,000 3,960 0,100 0,40
Sommano (m3) 2,57 157,63 405,11
41 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo
3.1.2.10 |armato in ambiente secco classe d'esposizione ... iunta
(©) di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in
elevazione per lavori edili: C28/35
fondazione nuovi corpi 1,000| 40,000 1,000 0,400 16,00
pilastri corpo wc 4,000 0,250 0,250 2,500 0,63
travi corpo wc 2,000 3,600 0,250 0,500 0,90
2,000 2,170 0,250 0,500 0,54
2,000 1,160 0,250 0,500 0,29
Massetto solette 1,000| 40,000 0,080 3,20
Sommano (m3) 21,56 208,52 4.495,69




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
42 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di
3.2.2 qualsiasi forma e dimensione escluse le s ... 0, la pulitura,
(©) I'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola
d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
Interventi vari, ecc. 15,000 0,300 4,50
Blocco we 4,000 4,000 0,500 8,00
2,000 4,000 0,250 2,00
4,000 2,670 0,500 5,34
2,000 2,670 0,250 1,34
4,000 1,160 0,500 2,32
2,000 1,160 0,250 0,58
interventi fontana, ecc. 15,000 0,300 4,50
Sommano (m?) 28,58 46,02 1.315,25
43 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
3.2.1.1 B450 A controllato in stabilimento, in barre ... so 'onere
©) per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
calcestruzzo armato intelaiate
21,870 90,000 1.968,30
Sommano (kg) 1.968,30 2,90 5.708,07
44 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a
3.2.4 fili nervati ad aderenza migliorata Clas ... , compreso
(©) I'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme
vigenti in materia.
Blocco wc (fondazione e solaio) 2,000 4,500 3,000 2,100 56,70
Sommano (kg) 56,70 3,45 195,62
45 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di
2.1.16 laterizio porizzato dello spessore di cm 3 ... B. Compreso
(©) nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di
architravi e/o cerchiature.
Tamponamenti blocco wc 2,000 3,520 2,500 17,60
2,000 2,070 2,700 11,18
Tamponamenti Infopoint e Deposito 2,000 5,360 2,700 28,94
3,000 2,900 2,700 23,49
Ripristini muretti, ecc. 6,000 0,300 0,900 1,62
Sommano (m?) 82,83 107,39 8.895,11
46 Muratura a camera d’aria costituita da laterizi forati dello
21.11.2 |spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamen ... ormazione di
(©) architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non
deve essere superiore allo 0,390 W/mz2k. con pannello
dello spessore di 5 cm
0,00
Sommano (m?) 0,00 111,85 0,00
47 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di
2211 cemento per m? di sabbia, compreso I'onere per la
(©) formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm
1,000 2,170 2,700 5,86
1,000 1,890 2,700 5,10
2,000 1,160 2,700 6,26
chiusura porta wc esistente per modifica accesso 1,000 1,000 2,200 2,20
Sommano (m?) 19,42 30,44 591,14
48 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di
9.1.1 2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od
(©) orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’'arte.
Blocco we 4,000 2,170 2,700 23,44
2,000 1,890 2,700 10,21




Numero e - MISURE .
codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |Alt/Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
2,000 1,160 2,700 6,26
Info point e deposito 2,000f 5,360 2,700 28,94
4,000 2,900 2,700 31,32
per tamponamento porta wc 2,000 1,000 2,200 4,40
Interventi vari+soffitti, pensiline, ecc. 30,000 30,00
Sommano (m?) 134,57 23,38 3.146,25
49 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con
9.1.4 tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od
©) orizzontali, compreso I'onere per spigoli, angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’'arte.
pareti 134,570 134,57
Interventi vari+soffitti, pensiline, ecc. 8,000 8,00
Sommano (m?) 142,57 12,62 1.799,23
50 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
9.1.8 non superiore a 2,5 cm, costituito da malta p ... i verticali
©) od orizzontali, compreso I'onere per spigoli e angoli, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
1,000| 95,040 95,04
Sommano (m?) 95,04 24,51 2.329,43
51 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate
9.1.10.1 |conintonaco minerale o ai silicati di po ... , compreso
(©) I'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui
1,000( 95,040 95,04
Ripristino locali esistenti, muretti, ecc. 1,000| 25,000 25,00
Sommano (m?) 120,04 38,02 4.563,92
52 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati
81.1.1 con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... razione m2 0,90
(©) per singolo battente o anta anche scorrevole. con
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6
WI/(m2/K) con vetri camera 4-6-4
finestre wc ampliamento 4,000 0,600 0,600 1,44
finestra in locale esistente 0,00
Sommano (m?) 1,44 463,29 667,14
53 Fornitura e posa in opera di porta interna ad una sola
8.3.10 anta con movimento rototraslante a raggio var ... 0 con
(©) dispositivo libero/occupato, opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare la porta completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (m?) 0,00 1.272,53 0,00
54 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due
8.3.9 partite, del tipo tamburato, con spessore fin ... coraggio,
(©) serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L.,
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno con apposita chiave.
Pote interne a battente 2,000 2,200 4,40
Sommano (m?) 4,40 520,65 2.290,86
55 Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due
8.3.12 ante a volata circolare costituita da anta di ... itivo
(©) libero/occupato, compreso, trasporto, opere murarie e
guanto altro necessario per dare la porta completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Porte interne scorrevoli incluso cassonetto a
scomparsa 1,000 1,000 2,200 2,20
Sommano (m?) 2,20 810,45 1.782,99
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56 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in
12.1.1 preparazione del piano di posa della impermeabili ... con
(©) regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
Blocco we 1,000 4,000 2,670 10,68
Interventi su edificio esistente 5,000 5,00
Sommano (m?) 15,68 8,66 135,79
57 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con
12.1.6 membrana membrana bituminosa a base di bitume
©) accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri
in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Blocco we 1,000 4,000 2,670 10,68
Interventi su edificio esistente 5,000 5,00
Sommano (m?) 15,68 24,48 383,85
58 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto
15.4.1.1 |idrico per interni con distribuzione a colletto ... arte del
(©) collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da
3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazione in
rame coibentata @ 14 mm
8,000 8,00
Sommano (cad) 8,00 131,51 1.052,08
59 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi
15.4.14.7 |allanorma UNI EN 1329-1, in opera per pluv ... alta
(©) cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro di 125 mm
Scarichi 2,000| 15,000 30,00
Sommano (m) 30,00 24,73 741,90
60 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per
15.4.17.1 |impianto idrico sanitario costituito da: ... dare I'opera
(©) completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo
con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m3/h -
prevalenza 35+22 m c.a.
0,00
Sommano (cad) 0,00 2.984,13 0,00
61 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in
5.1.10.1 |conglomerato cementizio per strutture non armate o debo
(©) ... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici
Blocco wc 12,300 12,30
Sommano (m?) 12,30 19,99 245,88
62 Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione
51.92 per interni con elementi in monostrato omogen ... ccatura
(©) di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per
elementi di formato 20x40 cm
Blocco wc 12,300 12,30
Sommano (m?) 12,30 80,79 993,72
63 Fornitura e posa in opera di pavimento ammortizzante
5.1.44 composto da due strati: uno strato superiore in ... di
(©) attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate,
compreso sfridi e quanto altro occorre per dare 'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Aiuole 1,000| 88,970 88,97
1,000| 71,460 71,46
Sommano (m?) 160,43 69,29 11.116,19
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64 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica
52.1 maiolicate di 12 scelta, a tinta unica o decorate
(©) gillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
Blocco we 2,000 2,280 2,200 10,03
4,000 2,170 2,200 19,10
Sommano (m?) 29,13 53,31 1.552,92
65 Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay
15.1.2 delle dimensioni di 90x45 cm circa con ta ... da e fredda)
©) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 395,53 0,00
66 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés
15.1.4.2 |porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia c ...
(©) entilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per
dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 304,10 304,10
67 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana
15.1.5 vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm ... da e fredda) e
(©) di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 367,21 1.101,63
68 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana
15.1.8 vetrificata a pianta ovale delle dimensioni ... ne d’acqua
(©) (fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e
guanto altro occorrente per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 359,78 1.079,34
69 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per
15.3.4 disabili, in ceramica bianca delle dimensioni mini ... so
(©) altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 2.149,67 0,00
70 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza
15.3.5 ribaltabile per disabili costruita in tubo dia ... aD.L. con
©) porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 450,63 0,00
71 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per
15.3.6 disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS d ... perato
(©) di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 524,38 0,00
72 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato
15.3.2 monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta ... ni,
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© I'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere
murarie e quanto altro occorre per dare I'opera completa
e funzionante a regola d'arte.
0,00
Sommano (cad) 0,00 2.327,83 0,00
73 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati
15.2.1.5 |con struttura in conglomerato cementizio ... esterna e di
(©) ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione
a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento.
per capienza di 10.000 |
0,500 0,50
Sommano (cad) 0,50 7.836,83 3.918,42
74 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
26.1.1.1 |(sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... ’art. 131 del
(©) D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
50,000 3,500 175,00
Sommano (m?) 175,00 8,27 1.447,25
75 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
26.1.10 realizzato con elementi tubolari metallici e pr ... cui la
(©) superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m3 e
per tutta la durata dei lavori
20,000 20,00
Sommano (m3) 20,00 18,66 373,20
76 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
26.1.3 voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e
(©) lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base
175,000 175,00
Sommano (m?) 175,00 3,64 637,00
77 Transenna in ferro di delimitazione interamente
26.1.38 [rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in
(©) ntanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da
cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per
tutta la durata della fase di lavorazione.
10,000 10,00
Sommano (cad) 10,00 3,83 38,30
78 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.3.1.6 |utilizzare all'interno e all'esterno dei ... Per la durata del
(©) lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm
15,00 x 35,00
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 14,28 14,28
79 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
26.3.1.1 |utilizzare all'interno e all'esterno dei ... segnali. Per la
©) durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 67,20 67,20
80 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
26.3.2.1 |rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ... segnali.
(©) Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00
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1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 61,02 61,02
81 Formazione di tracce su muri per I'alloggiamento di
21.10.1.3 [tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta
(©) ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta
a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su
muratura in mattoni forati
Interventi vari per adeguamento impianti e
ampliamento 1,000( 30,000 30,00
Sommano (m) 30,00 14,81 444,30
82 Formazione di solaio piano collocato in opera in
3.3.1.1 orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° da ...
(©) d'arte, esclusa I'eventuale rete elettrosaldata da
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura
trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m
Ampliamenti 1,000 4,000 2,670 10,68
1,000 1,160 3,200 3,71
Sommano (m?) 14,39 85,66 1.232,65
83 Realizzazione di Fontana come da elaborati grafici
NPO1 mediante kit completi di pompe autonome per ogni punto
(©) d'acqua, incluso illuminazione getto d'acqua, tubazioni ed
ogni onere necessario per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte
1,000 1,00
Sommano (corpo) 1,00/ 20.756,93| 20.756,93
84 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo
6.2.13.1 |vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e
(©) ... su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso
I'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
spessore cm 6 di colore grigio chiaro
Ripristino pavimento area nuova Fontana 1,000| 71,460 71,46
Sommano (m?) 71,46 39,79 2.843,39
i+ S : _
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) 125.401,76
Totale Computo

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

€ 125.401,76
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