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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 

Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
1.3.4 

(C) 
 

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, 
da eseguirsi con qualsiasi mezzo, esclu ...  carico sul 
mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a 
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il 
ritorno a vuoto. 

 

       

 
Demolizioni varie per interventi edili, impiantistici, 
ecc. 1,000 10,000 0,600 1,000 6,00   

  1,000 10,000 0,600 1,000 6,00   

 Sommano (m³)     12,00 22,01 264,12 

2 
1.3.5 

(C) 
 

trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui 
alla voce 1.3.1 - 1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto  ... i tali rifiuti, per 
distanze superiori a 5 km, escluso l'eventuale onere di 
accesso alla discarica da compensarsi a parte. - per ogni 
m³ e per ogni km 

 

       

 Demolizioni e/o ripuliture materiali di risulta, ecc. 12,000 2,000   24,00   

 Demolizioni varie 245,230 2,000   490,46   

 Sommano (m³ x km)     514,46 0,52 267,52 

3 
1.3.1 

(C) 
 

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di 
fabbricati, in ambito urbano, la cui superfic ... o 
computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. - per ogni m³ vuoto per pieno 

 

       

 Interventi vari, accessi, muretti, ecc. 5,000   1,000 5,00   

 
Demolizione tramezzi e/o tamponamenti (porta wc 
esistente) 1,000 1,000 0,300 2,300 0,69   

  1,000 0,600 0,300 1,500 0,27   

 Demolizione quinta teatro 1,000 7,700 0,350 4,800 12,94   

 Demolizione gradini (nx((3,14xrxr)xh)) 3,140 7,650 7,650 0,170 31,24   
  3,140 7,150 7,150 0,170 27,29   

  3,140 6,650 6,650 0,170 23,61   

  3,140 6,150 6,150 0,170 20,19   
  3,140 5,650 5,650 0,170 17,04   

  3,140 5,150 5,150 0,170 14,16   

 Demolizione supporto fondaz gradini 3,140 7,650 7,650 0,100 18,38   

 
Demolizione vasca base fontana .... 
V=(Axspess.)=(rxrx3,14)xspess. 3,140 5,000 5,000 0,250 19,63   

 
V=(Lung.xspess.); Lung=C=(3,14xd)xspess.=volume 
spalle vasca 3,140 10,000  0,250 7,85   

  3,140 4,000  0,250 3,14   
  3,140 3,100  0,250 2,43   

  3,140 2,500  0,250 1,96   
 Tubo Vert. colleg. Vasche...  V=Axh=(3.14xrxr)xh 3,140 0,500 0,500 8,000 6,28   

 Basamento Fontana vasca di base 3,140 7,650 7,650 0,150 27,56   

 Demolizione Fontana vasche superiori 3,140 2,000 2,000 0,250 3,14   
  3,140 1,550 1,550 0,250 1,89   

  3,140 1,250 1,250 0,250 1,23   

 Sommano (m³)     245,92 17,08 4.200,31 

4 
23.2.8 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni in 
tonachino naturale, traspirante, anti ... e potrà avvenire 
mediante fratazzo metallico ed a spugna, in due mani. 
Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le 
indicazioni del produttore. 

 

       

 
Rifacimento intonaco (muretti perimetrali NO) solo 
sist. accessi 6,000 2,000  0,900 10,80   

 Rifacimento intonaco parti ammalorate edificio 1,000 1,000   1,00   
 Nuovi interventi pareti     0,00   

 Blocco WC 2,000 2,670  3,000 16,02   

  2,000 4,000  3,000 24,00   
  2,000 1,160  3,000 6,96   

  2,000 0,300  3,000 1,80   

 Pensiline     0,00   
  4,000 1,160  0,300 1,39   

 Pensilina esistente 1,000 9,870  0,400 3,95   

  1,000 5,880  0,400 2,35   
 Infopoint e deposito 2,000 2,580  3,000 15,48   

  2,000 2,780  3,000 16,68   

  2,000 3,200  3,000 19,20   



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m²)     119,63 26,24 3.139,09 

5 
23.2.4 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in 
tonachino naturale, traspirante, anti ...  potrà avvenire 
mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. 
Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le 
indicazioni del produttore. 

 

       

 Rifacimento intonaco interno edificio esistente 1,000 10,000   10,00   
 Porta tamponata wc esistente 2,000 1,000  2,200 4,40   

 wc 2,000 3,000  1,000 6,00   

  2,000 1,600  1,000 3,20   
  2,000 1,160  3,000 6,96   

 nuovi wc 4,000 2,170  0,800 6,94   

  2,000 3,500  0,800 5,60   

  2,000 1,890  0,800 3,02   

 Infopoint e deposito 2,000 2,280  3,000 13,68   

  2,000 2,630  3,000 15,78   
  4,000 2,900  3,000 34,80   

 Soffitti locali 1,000 30,760   30,76   

 Soffitto wc 1,000 6,250   6,25   
 Soffitto ampliamenti     0,00   

  1,000 12,000   12,00   

 Sommano (m²)     159,39 23,61 3.763,20 

6 
11.2.4 

(C) 
 

Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice 
e silicati di potassio con caratteristic ... ratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo 
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Interventi vari, ecc.  6,000   6,00   

 Interventi pareti e soffitti/pensiline 1,000 119,630   119,63   

 Sommano (m²)     125,63 10,45 1.312,83 

7 
11.1.2 

(C) 
 

Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa 
costituita da resine acriliche in dispersione acq ... ratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo 
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 
a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Interni edificio  159,390   159,39   

 Interventi vari e porta interna wc tamponata 6,000    6,00   

 Sommano (m²)     165,39 8,72 1.442,20 

8 
12.1.1 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in 
preparazione del piano di posa della impermeabili ... con 
regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che 
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Impermeabilizzazione solaio     0,00   

 Edificio esistente 1,000 5,000   5,00   

 Blocco wc 1,000 1,160 3,200  3,71   
  1,000 2,670 4,000  10,68   

 Sommano (m²)     19,39 8,66 167,92 

9 
12.1.16 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di copertura elastomerica 
continua con resine termoisolanti e microsfere d ... perfici 
mediante pulitura, spolveratura, strato di fissativo 
impregnante, e quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (m²)     0,00 27,02 0,00 

10 
12.1.5 

(C) 
 

Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base 
di bitume distillato e copolimeri poliolefinici  ... accordo 
con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. 

 

       

 blocco wc 1,000 4,000 2,670  10,68   

 interventi su edificio esistente 1,000 5,000   5,00   



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (m²)     15,68 24,89 390,28 

11 
15.4.13.2 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera 
preverniciata, compreso collari per il fissaggio, ev ... nte, 
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere 
magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte. per diametro da 100 mm 

 

       

 
Edificio esistente e blocco wc smaltimento acque 
meteoriche 1,000   3,500 3,50   

  1,000   3,000 3,00   

 Sommano (m)     6,50 34,07 221,46 

12 
12.3.3 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di 
gesso dello spessore di mm 15 costituiti  ... loro 
mascheratura, nonché gli sfridi e quanto altro occorre per 
rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta 
a ricevere la coloritura. 

 

       

 Per interventi interni edificio     0,00   

 Sommano (m²)     0,00 42,80 0,00 

13 
8.1.10 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso 
realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6 ... llo 
multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di 
misurazione: m² 2,00- con trasmittanza termica 
complessiva non superiore a 1,6 W/(m²/K) 

 

       

 Riqualificazione infissi per accessi e finestre     0,00   
 ampliamento     0,00   

 infopoint 1,000 0,900  2,200 1,98   

 deposito 1,000 2,200  2,200 4,84   

 finestra infopoint 1,000 1,200  1,200 1,44   

 disimpegno wc nuovi 1,000 1,160  2,200 2,55   

 Sommano (m²)     10,81 855,32 9.246,01 

14 
14.2.1.1 

(C) 
 

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, 
monofase, realizzata con linea in tubazione so ... il loro 
successivo ricoprimento con malta cementizia, e 
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di 
deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 49,73 198,92 

15 
14.2.2.1 

(C) 
 

Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, 
monofase, realizzata con linea in tubazione a  ...  
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i 
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. con 
cavo tipo FS17 fino a 4 mm² 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 71,87 215,61 

16 
14.2.3.2 

(C) 
 

Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle 
voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il p ... ecchi 
successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K 
di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+t 
10/16A - Universale - 2 moduli 

 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 17,20 137,60 

17 
14.2.5 

(C) 
 

Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a 
vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, 
con membrana morbida trasparente. 

 

       

  4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 13,46 53,84 

18 
14.1.1.1 

(C) 
 

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o 
commutato, a parete o soffitto, realizzata con lin ... osito. 
Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. con cavo di tipo FS17 

       



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 42,78 256,68 

19 
14.1.3.1 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto 
luce semplice, interrotto, deviato, a pulsan ... i accessori 
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro 
onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per 
dimmer e cavi di tipo FS17 

 

       

  6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 47,51 285,06 

20 
14.1.8.11 

(C) 
 

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica 
monofase, trifase o trifase con neutro, realizzat ...  Sono 
compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la 
minuteria ed ogni altro onere. trifase con neutro, 
conduttori tipo FS17 di sezione 4 mm² 

 

       

  2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 52,34 104,68 

21 
14.15.10 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli 
liquidi retroilluminato, per controllo  ... a EN50131. 
Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a 
parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 267,91 0,00 

22 
14.15.2 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in 
campo dell'impianto di antintrusione del tip ... ta, gli 
accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, le curve, i 
manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni 
altro onere occorrente. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 58,26 0,00 

23 
14.15.3.2 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione 
intrusione a microprocessore, conforme alle norm ... 
ntrale e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta 
e funzionante a perfetta regola d'arte. Centrale 
antintrusione 8 zone espandibile fino a 128 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 1.271,82 0,00 

24 
14.15.5 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di rivelatore passivo di tipo 
volumetrico a doppia tecnologia, microonde/in ... se le 
opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o a 
parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta 
a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 131,54 0,00 

25 
14.15.8.1 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di sensore inerziale o di 
vibrazioni in custodia termoplastica per impianti ... mprese 
le opere murarie, gli accessori per il fissaggio e 
quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. sensore inerziale 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 110,67 0,00 

26 
14.15.9.1 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, 
collegamento alla centrale via cavo, auto ... er il fissaggio 
a parete e quant'altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. sirena elettronica del 
tipo a batteria 12 V/2 Ah 

 

       

      0,00   



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (cad)     0,00 263,08 0,00 

27 
14.3.1.1 

(C) 
 

Realizzazione di dorsale di alimentazione di circuiti 
distribuiti per punti luce o per prese realizz ... ro elettrico 
fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante 
alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. 
linea 2x2,5mm²+T 

 

       

  2,000 30,000   60,00   

 Sommano (m)     60,00 17,28 1.036,80 

28 
14.3.10.1 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per 
posa a parete o a pavimento, comprensivo di ... del 
montaggio a parete con opportuni tasselli in modo da 
garantire la stabilità e la movimentazione dei cavi 
all'interno. canale in PVC fino a 2850mm² 

 

       

  30,000    30,00   

 Sommano (m)     30,00 29,04 871,20 

29 
14.3.13.3 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da 
incasso completa di coperchio con goffratura ... alta 
cementizia. Le cassette da 196x152x70 mm in poi, 
devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di 
derivazione da incasso fino a 196x152x70 

 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 11,35 90,80 

30 
14.3.15.2 

(C) 
 

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro 
canalette predisposte di conduttori elettrici in  ... 525. 
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni 
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere 
e magistero. cavo FS17 sez 1x2,5mm² 

 

       

  3,000 100,000   300,00   

 Sommano (m)     300,00 1,41 423,00 

31 
14.8.11.10 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di apparecchio per 
illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente  
... ta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con 
apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso 
equivalente FL.8W - aut. 1h - Centralizzata 

 

       

  5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 235,60 1.178,00 

32 
14.8.2.6 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per 
fissaggio a soffitto o parete, realizzata c ... elettrici, gli 
accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade 
Fluorescente 2x58W 

 

       

  11,000    11,00   

 Sommano (cad)     11,00 110,68 1.217,48 

33 
14.8.3.1 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da 
incasso per montaggio a scomparsa in controso ... a sola 
sorgente luminosa. apparecchio con ottica Opale - 
Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 
2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 137,44 0,00 

34 
24.3.1.6 

(C) 
 

Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore 
(fan-coil) di tipo verticale, da montare a  ... nzionante. 
Resa termica estiva alle condizioni di riferimento t amb. 
25°C t.b.u. 18°C, t acqua 7-12°C. 4400 W portata d'aria 
950 m³/h (velocità media) 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 722,92 722,92 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

35 
24.3.6.1 

(C) 
 

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame 
crudo green a norma EN 12735-1 in commercio ... aggio 
e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro in 
mm 19,05 (in pollici 3/4) 

 

       

  4,000 5,000   20,00   

 Sommano (m)     20,00 17,00 340,00 

36 
21.8.2 

(C) 
 

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice 
trasparente previa raschiatura accurata  ... a mano, 
anche con l'uso di solventi, compreso trattamento 
antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (m²)     0,00 44,54 0,00 

37 
7.1.1 

(C) 
 

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per 
cancelli, ringhiere, parapetti, serr ... sura ecc. comprese le 
saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte. 

 

       

 Cancelli 1,000 5,000 0,900 80,000 360,00   

  2,000 2,000 0,900 80,000 288,00   

 Sommano (kg)     648,00 4,53 2.935,44 

38 
7.1.3 

(C) 
 

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 
7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità com ...  occorrenti, 
opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da 
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo 
a perfetta regola d’arte. 

 

       

  648,000    648,00   

 Sommano (kg)     648,00 3,02 1.956,96 

39 
1.1.1.2 

(C) 
 

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da 
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito ... m) fino ai 
primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le 
stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione 
delle classi di resistenza 

 

       

  1,000 30,000 1,000 0,700 21,00   

  1,000 30,000 0,500 0,700 10,50   

 Sommano (m³)     31,50 7,45 234,68 

40 
3.1.1.1 

(C) 
 

Conglomerato cementizio per strutture non armate o 
debolmente armate, compreso la preparazione dei c ... 
'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove 
necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura. per opere in fondazione con C 8/10 

 

       

 Magrone fondazione nuovi corpi 1,000 4,000 2,670 0,050 0,53   

  1,000 4,000 2,670 0,050 0,53   

  1,000 1,160 3,200 0,050 0,19   
  1,000 2,100 1,300 0,050 0,14   

 interventi vari passaggi e rampe 1,000 7,800  0,100 0,78   

  1,000 3,960  0,100 0,40   

 Sommano (m³)     2,57 157,63 405,11 

41 
3.1.2.10 

(C) 
 

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo 
armato in ambiente secco classe d'esposizione  ... iunta 
di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le 
casseforme e le barre di armatura. per opere in 
elevazione per lavori edili: C28/35 

 

       

 fondazione nuovi corpi 1,000 40,000 1,000 0,400 16,00   

 pilastri corpo wc 4,000 0,250 0,250 2,500 0,63   
 travi corpo wc 2,000 3,600 0,250 0,500 0,90   

  2,000 2,170 0,250 0,500 0,54   

  2,000 1,160 0,250 0,500 0,29   
 Massetto solette 1,000 40,000  0,080 3,20   

 Sommano (m³)     21,56 208,52 4.495,69 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

42 
3.2.2 

(C) 
 

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di 
qualsiasi forma e dimensione escluse le s ... o, la pulitura, 
l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola 
d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei 
conglomerati. 

 

       

 Interventi vari, ecc.  15,000  0,300 4,50   

 Blocco wc 4,000 4,000  0,500 8,00   

  2,000 4,000 0,250  2,00   
  4,000 2,670  0,500 5,34   

  2,000 2,670 0,250  1,34   

  4,000 1,160  0,500 2,32   
  2,000 1,160 0,250  0,58   

 interventi fontana, ecc.  15,000  0,300 4,50   

 Sommano (m²)     28,58 46,02 1.315,25 

43 
3.2.1.1 

(C) 
 

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre  ... so l’onere 
per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in 
calcestruzzo armato intelaiate 

 

       

  21,870   90,000 1.968,30   

 Sommano (kg)     1.968,30 2,90 5.708,07 

44 
3.2.4 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a 
fili nervati ad aderenza migliorata Clas ... , compreso 
l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme 
vigenti in materia. 

 

       

 Blocco wc (fondazione e solaio) 2,000 4,500 3,000 2,100 56,70   

 Sommano (kg)     56,70 3,45 195,62 

45 
2.1.16 

(C) 
 

Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di 
laterizio porizzato dello spessore di cm 3 ... B. Compreso 
nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di 
architravi e/o cerchiature. 

 

       

 Tamponamenti blocco wc 2,000 3,520  2,500 17,60   

  2,000 2,070  2,700 11,18   
 Tamponamenti Infopoint e Deposito 2,000 5,360  2,700 28,94   

  3,000 2,900  2,700 23,49   

 Ripristini muretti, ecc. 6,000 0,300  0,900 1,62   

 Sommano (m²)     82,83 107,39 8.895,11 

46 
2.1.11.2 

(C) 
 

Muratura a camera d’aria costituita da laterizi forati dello 
spessore di 25 cm e 8 cm, rispettivamen ... ormazione di 
architravi e/o cerchiature. Il valore “U” di trasmittanza non 
deve essere superiore allo 0,390 W/m²k. con pannello 
dello spessore di 5 cm 

 

       

      0,00   

 Sommano (m²)     0,00 111,85 0,00 

47 
2.2.1.1 

(C) 
 

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di 
cemento per m³ di sabbia, compreso l’onere per la 
formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 8 cm 

 

       

  1,000 2,170  2,700 5,86   

  1,000 1,890  2,700 5,10   

  2,000 1,160  2,700 6,26   
 chiusura porta wc esistente per modifica accesso 1,000 1,000  2,200 2,20   

 Sommano (m²)     19,42 30,44 591,14 

48 
9.1.1 

(C) 
 

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 
2,5 cm, costituito da un primo strato di r ... i verticali od 
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte. 

 

       

 Blocco wc 4,000 2,170  2,700 23,44   
  2,000 1,890  2,700 10,21   



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

  2,000 1,160  2,700 6,26   

 Info point e deposito 2,000 5,360  2,700 28,94   
  4,000 2,900  2,700 31,32   

 per tamponamento porta wc 2,000 1,000  2,200 4,40   

 Interventi vari+soffitti, pensiline, ecc. 30,000    30,00   

 Sommano (m²)     134,57 23,38 3.146,25 

49 
9.1.4 

(C) 
 

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con 
tonachina premiscelata a base di calc ... ti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d’arte. 

 

       

 pareti 134,570    134,57   

 Interventi vari+soffitti, pensiline, ecc. 8,000    8,00   

 Sommano (m²)     142,57 12,62 1.799,23 

50 
9.1.8 

(C) 
 

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo 
non superiore a 2,5 cm, costituito da malta p ... i verticali 
od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed 
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 

 

       

  1,000 95,040   95,04   

 Sommano (m²)     95,04 24,51 2.329,43 

51 
9.1.10.1 

(C) 
 

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate 
con intonaco minerale o ai silicati di po ... , compreso 
l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui 

 

       

  1,000 95,040   95,04   
 Ripristino locali esistenti, muretti, ecc. 1,000 25,000   25,00   

 Sommano (m²)     120,04 38,02 4.563,92 

52 
8.1.1.1 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati 
con profili estrusi d'alluminio lega 6060 ... razione m² 0,90 
per singolo battente o anta anche scorrevole. con 
trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 
W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 

 

       

 finestre wc ampliamento 4,000 0,600  0,600 1,44   
 finestra in locale esistente     0,00   

 Sommano (m²)     1,44 463,29 667,14 

53 
8.3.10 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di porta interna ad una sola 
anta con movimento rototraslante a raggio var ...  o con 
dispositivo libero/occupato, opere murarie ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare la porta completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (m²)     0,00 1.272,53 0,00 

54 
8.3.9 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due 
partite, del tipo tamburato, con spessore fin ... coraggio, 
serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., 
chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o 
dall'esterno con apposita chiave. 

 

       

 Pote interne a battente 2,000   2,200 4,40   

 Sommano (m²)     4,40 520,65 2.290,86 

55 
8.3.12 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due 
ante a volata circolare costituita da anta di ... itivo 
libero/occupato, compreso, trasporto, opere murarie e 
quanto altro necessario per dare la porta completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

       

 
Porte interne scorrevoli incluso cassonetto a 
scomparsa 1,000 1,000  2,200 2,20   

 Sommano (m²)     2,20 810,45 1.782,99 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

56 
12.1.1 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in 
preparazione del piano di posa della impermeabili ... con 
regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che 
inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Blocco wc 1,000 4,000 2,670  10,68   

 Interventi su edificio esistente 5,000    5,00   

 Sommano (m²)     15,68 8,66 135,79 

57 
12.1.6 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con 
membrana membrana bituminosa a base di bitume  ... 
accordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri 
in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Blocco wc 1,000 4,000 2,670  10,68   

 Interventi su edificio esistente 5,000    5,00   

 Sommano (m²)     15,68 24,48 383,85 

58 
15.4.1.1 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto 
idrico per interni con distribuzione a colletto ... arte del 
collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 
3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua. con tubazione in 
rame coibentata Ø 14 mm 

 

       

  8,000    8,00   

 Sommano (cad)     8,00 131,51 1.052,08 

59 
15.4.14.7 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi 
alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluv ... alta 
cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola 
d'arte. per diametro di 125 mm 

 

       

 Scarichi 2,000 15,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 24,73 741,90 

60 
15.4.17.1 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per 
impianto idrico sanitario costituito da:  ...  dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo 
con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m3/h - 
prevalenza 35÷22 m c.a. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 2.984,13 0,00 

61 
5.1.10.1 

(C) 
 

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o debo 
... scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
collocato all’interno degli edifici 

 

       

 Blocco wc 12,300    12,30   

 Sommano (m²)     12,30 19,99 245,88 

62 
5.1.9.2 

(C) 
 

Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione 
per interni con elementi in monostrato omogen ... ccatura 
di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per 
elementi di formato 20x40 cm 

 

       

 Blocco wc 12,300    12,30   

 Sommano (m²)     12,30 80,79 993,72 

63 
5.1.44 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di pavimento ammortizzante 

composto da due strati: uno strato superiore in ...  di 
attrezzature che richiedano pavimentazioni certificate, 
compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Aiuole 1,000 88,970   88,97   

  1,000 71,460   71,46   

 Sommano (m²)     160,43 69,29 11.116,19 



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

64 
5.2.1 

(C) 
 

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica 
maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate  ... 
gillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa 
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte. 

 

       

 Blocco wc 2,000 2,280  2,200 10,03   

  4,000 2,170  2,200 19,10   

 Sommano (m²)     29,13 53,31 1.552,92 

65 
15.1.2 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay 
delle dimensioni di 90x45 cm circa con ta ... da e fredda) 
e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 395,53 0,00 

66 
15.1.4.2 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès 
porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia c ... 
entilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 304,10 304,10 

67 
15.1.5 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana 
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm  ... da e fredda) e 
di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 367,21 1.101,63 

68 
15.1.8 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana 
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni  ... ne d’acqua 
(fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta d'arte. 

 

       

  3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 359,78 1.079,34 

69 
15.3.4 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per 
disabili, in ceramica bianca delle dimensioni mini ... so 
altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 2.149,67 0,00 

70 
15.3.5 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza 
ribaltabile per disabili costruita in tubo di a ... a D.L. con 
porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 450,63 0,00 

71 
15.3.6 

(C) 
 

Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per 
disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS d ... perato 
di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte. 

 

       

      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 524,38 0,00 

72 
15.3.2 

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato 
monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta ... ni, 

       



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

(C) 
 

l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa 
e funzionante a regola d'arte. 

 
      0,00   

 Sommano (cad)     0,00 2.327,83 0,00 

73 
15.2.1.5 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati 
con struttura in conglomerato cementizio  ... esterna e di 
ogni altro onere e magistero occorrente per la esecuzione 
a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. 
per capienza di 10.000 l 

 

       

  0,500    0,50   

 Sommano (cad)     0,50 7.836,83 3.918,42 

74 
26.1.1.1 

(C) 
 

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... ’art. 131 del 
D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera 
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 
dall'ultimazione del montaggio 

 

       

  50,000   3,500 175,00   

 Sommano (m²)     175,00 8,27 1.447,25 

75 
26.1.10 

(C) 
 

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, 
realizzato con elementi tubolari metallici e pr ... cui la 
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da 
consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e 
per tutta la durata dei lavori 

 

       

  20,000    20,00   

 Sommano (m³)     20,00 18,66 373,20 

76 
26.1.3 

(C) 
 

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla 
voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e 
lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera 
misurato dalla base 

 

       

  175,000    175,00   

 Sommano (m²)     175,00 3,64 637,00 

77 
26.1.38 

(C) 
 

Transenna in ferro di delimitazione interamente 
rifrangente colore bianco/rosso, fornita e posta in  ... 
ntanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard da 
cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per 
tutta la durata della fase di lavorazione. 

 

       

  10,000    10,00   

 Sommano (cad)     10,00 3,83 38,30 

78 
26.3.1.6 

(C) 
 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 
utilizzare all'interno e all'esterno dei ... Per la durata del 
lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in 
Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 
15,00 x 35,00 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 14,28 14,28 

79 
26.3.1.1 

(C) 
 

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da 
utilizzare all'interno e all'esterno dei ...  segnali. Per la 
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o 
dimensioni cm 60 x 60 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 67,20 67,20 

80 
26.3.2.1 

(C) 
 

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico 
rettangolare, da impiegare all'interno e all'es ...  segnali. 
Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, 
dimensioni cm 50,00 x 70,00 

 

       



Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità Prezzo (€) Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 61,02 61,02 

81 
21.10.1.3 

(C) 
 

Formazione di tracce su muri per l’alloggiamento di 
tubazioni per impianti tecnologici di dimensione ... malta 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta 
a perfetta regola d’arte, escluso lo strato di finitura. su 
muratura in mattoni forati 

 

       

 
Interventi vari per adeguamento impianti e 
ampliamento 1,000 30,000   30,00   

 Sommano (m)     30,00 14,81 444,30 

82 
3.3.1.1 

(C) 
 

Formazione di solaio piano collocato in opera in 
orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° da ... 
d'arte, esclusa l'eventuale rete elettrosaldata da 
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura 
trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m 

 

       

 Ampliamenti 1,000 4,000 2,670  10,68   

  1,000 1,160 3,200  3,71   

 Sommano (m²)     14,39 85,66 1.232,65 

83 
NP01 

(C) 
 

Realizzazione di Fontana come da elaborati grafici 
mediante kit completi di pompe autonome per ogni punto 
d'acqua, incluso illuminazione getto d'acqua, tubazioni ed 
ogni onere necessario per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte 

 

       

  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 20.756,93 20.756,93 

84 
6.2.13.1 

(C) 
 

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo 
vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e 
... su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso 
l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante: 
spessore cm 6 di colore grigio chiaro 

 

       

 Ripristino pavimento area nuova Fontana 1,000 71,460   71,46   

 Sommano (m²)     71,46 39,79 2.843,39 

 
(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = 

Totale Computo 
      125.401,76 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni  € 125.401,76 

     

     

     

    

 

Il Progettista   
 


